

Beweegbox Ronerborg en Esborg Roden

	excl. BTW	BTW	incl. BTW
Kostenraming:			
Offerte 19-4-2022: beweegbox 16x16	€ 2.140.000	€ 449.400	€ 2.589.400
Bijkomende kosten:			
alle voorbereidende onderzoeken	1 € 10.800	€ 2.200	€ 13.000
terrein en -inrichting	1 € 13.020	€ 61.980	€ 75.000
bouwprotocol	1 € 21.000	€ 4.000	€ 25.000
nutsaansluitingen	1 € 10.000	€ 2.000	€ 12.000
leges	1 € 12.000	€ 0	€ 12.000
	€ 2.206.820	€ 519.580	€ 2.726.400
prijstijging t.m. november 2022 5%	€ 110.341	€ 25.979	€ 136.320
inzet gemeentelijk personeel	2	€ 0	€ 120.000
bruto investering		€ 545.559	€ 2.982.720
bijdrage schoolbestuur:			-€ 40.000
losse inventaris (geen bekostiging)		€ 0	€ 0
netto investering		€ 545.559	€ 2.942.720
teruggave BTW SPUK-sport 17,5% van de netto uitgaven incl. btw maal 34%			-€ 170.089
Totaal investering			€ 2.772.631
Netto investering:			€ 2.772.631
verzekeringsgelden			€ -1.208.319
Netto investering:			€ 1.564.312
Beschikbaar budget in begroting:			
gemeente investeringskrediet			€ 2.079.000
netto beschikbaar verzekeringsgeld			€ -1.011.519
toeslag verzekering duurzaamheid			€ -196.800
			€ 2.079.000 € -1.208.319
saldo totaal investering minus geraamde investeringskrediet			€ 693.631
Dekking:			
kapitaallast investering beweegbox	€ 110.905	€ 2.772.631	40 jaar a 1,5%
vrijval verzekeringsgeld	-€ 48.333	€ 1.208.319	40 jaar a 1,5%
	€ 62.572		
geraamde netto kapitaallast	€ 20.153	€ 503.826	40 jaar a 1,5%
extra kapitaallast	€ 42.419		

1: betreft stelposten

2: betreft inhuur en inzet gemeente intern.